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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2024 z dnia 19.02.2024r.
UMOWA nr 1/2024
zawarta w Ożarowie w dniu 10.04.2024 roku pomiędzy
Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Michała Archanioła w Lasocinie 

ul. Dębińska 1, 27-530 Ożarów 

NIP: 863-123-91-11, REGON: 040056707
reprezentowaną przez:

Proboszcza Parafii Księdza Mirosława Frączka,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
ART-REN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Zakrzów 173, 32-003 Podłęże, reprezentowanym przez ……………………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”
o treści następującej:
Zamawiający oświadcza, że stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) ustawa ta nie ma zastosowania do niniejszej umowy.
§1
1.   Zgodnie z postępowaniem zakupowym o udzielenie zamówienia nr 1/2024 przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego „Zamawiający” zleca a „Wykonawca” przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza w kościele parafialnym w Lasocinie” dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja                             2 RPOZ/2023/2740/PolskiLad. 

 Przedmiotem zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego barokowego z początku XVIII w. wraz z obrazem św. Michała Archanioła w kościele parafialnym pw. Świętego Michała Archanioła Głównym zadaniem prac konserwatorskich będzie

przywrócenie zabytkowi pierwotnych walorów estetycznych , oraz uzupełnienie ubytków warstw

dekoracyjnych, jak również nałożenie zabezpieczenia. Elementy wyposażenia kościoła zostały

wpisane do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod nr 439 B pozycja 1 decyzją z dnia 13.03.2023r. Zakres zamówienia obejmuje:
Ołtarz główny:
- prace badawcze, kwerenda zasobów archiwalnych,

- wstępnę oczyszczenie mechaniczne,

- wzmocnienie konstrukcji nośnej z wykorzystaniem historycznych połączeń drewna, wykonanie dodatkowych konstrukcji nośnych ołtarza,

- oczyszczenie odwrocia przy użyciu pary wodnej,

- dezynfekcja i dezynsekcja (Preventol, Hylotox)

- wielostopniowa impregnacja osłabionego drewna/Hekol KL w ksylenie/, wielokrotna z uwzględnieniem przerw technologicznych,

- usunięcie wtórnych nawarstwień i przemalowań/mechaniczne, chemiczne – zmywacz do powłok DC, 2- metylo formamid, mieszanki rozpuszczalników/,

- podklejenie obluzowanych fragmentów zapraw/klej króliczy/,

- oczyszczenie powierzchni pod złocenia, z pozostawieniem możliwie jak najwięcej złoceń oryginalnych,

- sklejenie obluzowanych elementów/klej kostny/ i mechaniczne wzmocnienie/kołki drewniane/

- uzupełnienie ubytków drewna tego samego gatunku,

- rekonstrukcja powtarzających się elementów rzeźbiarskich. Ewentualna rekonstrukcja podwaliny, zwieńczeń i fragmentów przyciętych omówiona zostanie podczas komisji po odsłonięciu warstw pierwotnych i pełnym rozpoznaniu obiektu,

- uzupełnienie ubytku zapraw/zaprawa klejowo kredowa/,

- uzupełnienie i rekonstrukcja złoceń/złoto 24 karat na poler i mat/,

- doczyszczenie powierzchni polichromii karnacji /mieszanka terpentynowo alkoholowa; dwu metrylo formamid/,

- położenie werniksu matowego, na powierzchni polichromii,

- uzupełnienie ubytków polichromii/farby olejne + werniks akrylowy/,

- położenie werniksu matowego, akrylowego na powierzchni polichromii,

- zabezpieczenie powierzchni złoceń w dostępnych partiach obiektu, lakierem zabezpieczającym „zapon”

Obraz Ołtarza Głównego z wizerunkiem św. Michała Archanioła
- wstępne oczyszczenie,

- zalicowanie,

- odklejenie od podłoża,

- oczyszczenie odwrocia,

- przesączenie klejem coletta,

- sklejenie i uzupełnienie ubytków płótna,  ewentualnie (gdy stan zachowania płótna będzie tego wymagał) zdublowanie na nowe płótno przy użyciu Pekstolu B 500,
- usunięcie licowania ,

- usunięcie przemalowań, werniksów i zabrudzeń, chemiczne z użyciem rozpuszczalników aromatycznych,

- uzupełnienie ubytków zapraw,

- rozpięcie płótna na nowych krosnach,

- położenie werniksu pośredniego,

- uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej,

- położenie werniksu końcowego,

- zamontowanie w ołtarzu i ramie umożliwiające czasową kontrolę napięcia płótna. 

Zaproponowane materiały muszą uzyskać akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oddział Sandomierz.
Wszelkie prace związane z konserwacją w/w elementów ołtarza głównego należy wykonać zgodnie z zakresem i w sposób wskazany w Programie Prac Konserwatorskich Ołtarza Głównego w Kościele Parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Lasocinie oraz z Decyzją Nr 13/B/2023 z dnia 13.03.2023 r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków –  delegatura w Sandomierzu - (załącznik  do umowy).

§2
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy na okres 3 lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Okres rękojmi za wady wynosi 3 lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
§3
1. W ramach przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zlecenie zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej oraz przepisami regulującymi wykonywanie czynności danego rodzaju.

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem wymaganym w zakresie wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza ponadto, że posiada uprawnienia do wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy/ dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie wykonywała prace przy obiekcie i spełnia wymagania, o których mowa w art. 37a ust 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z dokumentami potwierdzającymi te uprawnienia.

3. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać przy użyciu własnych materiałów, sprzętu i narzędzi, zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie normami.
§4
1. Strony ustalają  następujące terminy realizacji zadania:
1) termin rozpoczęcia robót – w dniu podpisania umowy;

2) termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 10.04.2025r. 

3) termin odbioru  końcowego nastąpi  w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu ukończenia prac. 
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się wykonanie wszelkich prac restauratorskich i konserwatorskich. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może:

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiający określa w protokole powód nieodebrania robót i termin usunięcia wad lub

b) dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia Wykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:                     246 000,00 zł brutto, słownie:  dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie to obejmuje zakres prac określony w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym.

2. Zamawiający udziela Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości   2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w ust. 1, co stanowi kwotę 4920,00 zł  (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych).

3. Zaliczka zostanie wypłacona na rachunek bankowy Wykonawcy …………………….…………………………………………………………………. w terminie 14   dni od przekazania placu budowy po doręczeniu Zamawiającemu faktury VAT na kwotę obejmującą zaliczkę. 

3. Zaliczka wypłacona Wykonawcy zostanie rozliczona poprzez pomniejszenie wartości faktury końcowej Wykonawcy o kwotę zaliczki udzielonej Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości wynikającej z rozliczenia zaliczki, o którym mowa w ust. 4, płatne będzie po:

1) protokolarnym odbiorze końcowym robót zatwierdzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oddział Sandomierz, 

2) przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 6, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych,

3) doręczeniu faktury przez Wykonawcę.

5. Wykonawca zapewni finansowanie zadania w części niepokrytej zaliczką (udziałem własnym Zamawiającego), na czas poprzedzający wypłatę środków z promesy przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

6. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w całości nastąpi po wykonaniu zadania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru wykonanego przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

7. Faktura wystawiona przez Wykonawcę będzie płatna przelewem na konto numer …………………………………………………………………………………….. w terminie maksymalnie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
8. Zamawiający może przekroczyć 30-dniowy termin zapłaty, gdy nie otrzyma w tym terminie dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR 2RPOZ/2023/2740/PolskiŁad. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu tego dofinansowania. 
9. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z poniższymi danymi:

Nabywca/Odbiorca: 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Lasocinie, 
Ul. Dębińska 1, 27-530 Ożarów 

NIP: 863-123-91-11, REGON: 040056707
10. Zamawiający będzie realizował płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 

§6
1. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, to mają zastosowanie następujące postanowienia: 

1) podział wynagrodzenia dla poszczególnych podwykonawców będzie przedmiotem rozliczeń 
pomiędzy nimi a Wykonawcą,
2) za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem 
Zamawiającego jak za postępowanie własne. 

§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1,
2) w przypadku zwłoki polegającej na niewykonaniu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od umowy już w pierwszym dniu przekroczenia terminu i naliczyć karę umowną w wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1
3) w przypadku nieskorzystania z uprawnienia wskazanego w pkt. 3 od pierwszego dnia przekroczenia terminu wykonania zamówienia Zamawiający nalicza karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 do dnia całkowitego wykonania przedmiotu umowy bądź do dnia jej rozwiązania w wyniku przekroczenia terminu wykonania (kara w tej wysokości obowiązuje również w przypadku przekroczenia terminu usunięcia wad i usterek),

5) w przypadku nieprzejęcia placu budowy w terminie wskazanym w §4 ust. 1 pkt 1 z winy Wykonawcy w wysokości 0,1%  wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1za każdy dzień zwłoki,
6) w przypadku nierozpoczęcia robót w terminie wskazanym w §4 ust. 1 pkt 2 w wysokości 0,1%  wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych  z wynagrodzenia  należnego Wykonawcy.
3. Po odstąpieniu od umowy strony rozliczają dotychczasowo wykonane prace 
a Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z sumy przysługującej Wykonawcy z tytułu rozliczenia.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1.
§8
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:

1) zwłoki  Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót o co najmniej 7 dni, liczonych od daty przekazania terenu budowy;

2) ujawnienia się wad nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających właściwe użytkowanie przedmiotu umowy.

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jeśli Wykonawca:

1) zaprzestał wykonywania robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, 
za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą, zaś przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni;

2) nie usunął istotnych wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole odbioru;

3) wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy lub w sposób wadliwy, niezgodnie ze sztuką budowlaną, używa materiałów i urządzeń nie posiadających dopuszczenia do stosowania lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a także zalega bądź opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawców.

3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku wszczęcia postępowania układowego lub likwidacyjnego Wykonawcy.

4. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 – 4, Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany do:

1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacyjnego robót 
w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy według stanu na dzień odstąpienia, pod kontrolą upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie sporządzi ww. protokołu, Zamawiający ma prawo zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie ma prawa kwestionować jego zapisów;

2) zabezpieczenia robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, 
w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie;

3) pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru robót w toku, 
w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający jest zobowiązany do:

1) dokonania odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających;

2) przejęcia terenu budowy;

3) zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część umowy.

8. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy, w pełni zachowują moc jej postanowienia, co do robót zrealizowanych i odebranych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia w tym do naliczania kar umownych na podstawie postanowień umowy.
§9
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem pkt. 2, pkt. 3, pkt. 4 i pkt. 6,
2. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniższych powodów: 

− wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia; 

− wystąpienia uzasadnionych i adekwatnych przyczyn do zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia wynikających z wprowadzonych zmian do wniosku o dofinansowanie zadani; 

− wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy; 

− wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej; 

− zmiany istotnych regulacji prawnych; 

− wystąpienia odmowy lub wydłużenia terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

− wystąpienia przyczyn związanych z procedurami rozliczenia dofinansowania zadania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności w sytuacjach wskazanych w ust. 2, w sytuacjach niezależnych od Wykonawcy np. z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, gdyby dalsza realizacja prac budowlanych mogła spowodować niekorzystne dla obiektu konsekwencje, w sytuacji przedłużających się procedur związanych z niezbędnymi pozwoleniami, w sytuacjach związanych z koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej wymagają dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy, innych sytuacji uzasadnionych protokołem konieczności. 

4. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych oraz Zamawiający uzyska zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania od Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.  

5. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3 i ust.4 nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

6. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3 i ust. 4 wymagają zgody obydwu stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§10

1. Spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Strony mają obowiązek przed skierowaniem sprawy do sądu przeprowadzić postępowanie negocjacyjne celem polubownego załatwienia sprawy (nie oznacza to zapisu na sąd polubowny).
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze przeznacza się dla

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:








WYKONAWCA:
1

